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Comune di Veggiano (PD) 
Abbattimento delle barriere architettoniche con messa in sicurezza e ristrutturazione della banchina stradale esistente e rifacimento dell’impianto di 

illuminazione lungo la s.p. 38 "Scapacchio'" via San Martino dal km. 6+060 al confine con il Comune di Cervarese Santa Croce 

Quadro Incidenza manodopera 

 
DETERMINAZIONE DELL’INCIDENZA MEDIA  

DELLA MANODOPERA SUL TOTALE DEL COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 
 
1. Premessa 

 
 Per quanto riguarda il calcolo dell’incidenza percentuale della manodopera, si è scelto di adottare un 
metodo analitico integrato da un’indagine conoscitiva di mercato, al fine di fornire un’analisi il più rispondente 
possibile alla realtà. L’indagine ha permesso di attribuire alle diverse categorie di lavorazione che compongono 
l’opera, una percentuale d’incidenza della manodopera. 
 Dall’individuazione dei costi della manodopera per ogni singola categoria di lavorazioni, si ottiene il costo 
totale della manodopera che, rapportato al costo complessivo dell’opera, determina l’incidenza media della 
percentuale della manodopera. 
 

2. Legenda delle abbreviazioni 
 

M:  Peso, in percentuale, del costo della manodopera per la specifica categoria. 
Cc:  Costo della categoria di lavorazione. 
IC:  Percentuale d’incidenza media della manodopera sul costo dell’opera. 
SCM: Costo complessivo della manodopera. 
P:  Costo complessivo dell’opera a base di gara d’appalto. 

 
3. Determinazione dei costi della manodopera (CM) per ogni singola categoria di 

lavorazioni 
 

 
4. Determinazione dell’incidenza media della manodopera sul totale del costo complessivo 

dell’opera 
 

 
SCM/P  61.228,55 / 240.000,00 = 0,255   25,51 % 

 
 
L’incidenza media percentuale della manodopera sul totale del costo complessivo dell’opera è pari al 25,51 %. 

 

n° Categoria di lavoro Cc M CM=CcxM 
1 Movimenti terra e demolizioni 15.791,18            0,26                   4.105,71 

2 Sovrastruttura stradale 11.755,58            0,20                   2.351,12 

3 Lavori diversi 76.635,97            0,28                 20.338,07 

4 Predisposizione Pubblica Illuminazione 35.894,47            0,30                 10.768,34 

5 Fognatura acque meteoriche 29.532,98            0,25                   7.383,25 

6 Segnaletica stradale 7.339,56            0,30                    2.201,87 

7 Allargamento stradale 60.316,42            0,20                  12.063,28 

8 Illuminazione pubblica             0,30                  

9 Opere in economia 2.233,84            0,50                  1.116,92 

10 ONERI  PER LA SICUREZZA 4.500,00            0,20                     900,00  

    

 TOTALE LAVORI         240.000,00  
 SCM Totale Costo della Manodopera         61.228,55 
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